

公 表 用 設 計 書 (当初)

理事長		副理事長		専務理事		事務局次長		所長		課長		係長		設計者	
工 事 名		山梨県市町村総合事務組合立一般廃棄物最終処分場準備工事													
		建設リサイクル法										対象工事			
工事場所		笛吹市境川町上寺尾区内													
河川名、路線名等		山梨県市町村総合事務組合立一般廃棄物最終処分場													
事業名		一般廃棄物最終処分場事業費													
請負工事費 (消費税込み)												変更による増減額			
		40,219,200 円													
工事価格												変更による増減額			
		37,240,000 円													
請負代金 (消費税込み)												変更による増減額			
請負工事価格 (消費税抜き)												変更による増減額			
最終請負代金 (消費税込み)												単品スライド適用 による増減額			
最終請負代金額 計算式															

工 事 概 要	<認可・実施>		
	工事中仮設道路 一式 仮橋 N=2基 既設橋梁撤去 N=1基 伐木・伐竹・除根 一式		
施 工 理 由 変 更 理 由	<実施・変更>		
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施工地域区分		コンクリート運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
事 務 所 名	(A5) 環境整備事業団		
課 名	(02) 建設課		
備 考			

本 工 事 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
本工事費				1						6,144,464			
処分場準備工事				1		式				6,144,464			
準備工				1		式				6,144,464			
工事用道路工				1		式				887,392			
仮水路工				1		式				721,916			
構造物取壊し工(既設橋梁)				1		式				70,460			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し【鉄筋Co】				4		m3							
殻運搬処理【鉄筋Co殻】				4		m3							
仮橋工(1)				1		式				1,056,028			
仮橋工(2)				1		式				1,056,028			
水替工				1		式				2,352,640			
直接工事費計				1		式				6,144,464			

本 工 事 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計				1	式		6,144,464	
共通仮設				1	式		24,135,805	
共通仮設費				1	式		24,135,805	
運搬費（積上）				1	式		110,518	
仮設材運搬費				1	式			
準備費（積上）				1	式		21,850,900	
木根等処分費				1	式			
安全費（積上）				1	式		550,000	
交通誘導員				1	式			
営繕損料（率分）				1	式		421,588	
営繕損料				1	式			
労務者輸送費（率分）				1	式		477,799	
労務者輸送費				1	式			
共通仮設費（率分）				1	式		725,000	
純工事費				1	式		30,280,269	
現場管理費				1	式		2,677,319	
工事原価				1	式		32,957,588	
一般管理費				1	式		4,284,486	
工事価格（工事費）				1	式		37,240,000	
消費税及び地方消費税相当額				1	式		2,979,200	
本工事費計				1	式		40,219,200	